EXENTO

LMUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

pecrRetoNe 2162  /2015.-
ARICA, 06 DE FEBRERO DE 2015.-

VISTOS:

a) Convenio de Implementacion Fase |, Barrio Miramar, Programa de Recuperacion
de Barrios, entre la Secretaria Regional Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Region
de Arica y Parinacota y la I. Municipalidad de Arica, con fecha 21 de Enero de
2015.

b) Ordinario N° 085, de fecha 28 de Enero de 2015, de la Seremia de Vivienda y
Urbanismo, Regién de Arica y Parinacota.

c) Ordinario N° 255, de fecha 03 de Febrero de 2015, de Asesoria Juridica.

d) Acuerdo N° 59, tomado en Sesidn Ordinaria N° 06, de fecha 04 de Febrero de 2015,
del Concejo Municipal de Arica.

e) Providencia Alcaldicia N° 3045-I, de fecha 05 de Febrero de 2015.

f) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.6495 “Orgdnica Constitucional de
Municipalidades” y sus modificaciones.

DECRETO:

APRUEBASE el Convenio de Implementacion Fase |, Barrio Miramar,
Programa de Recuperacipn de Barrios, entre la Secretarfa Regional Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Region de Arica y Parinacota y la |. Municipalidad de Arica,
con fecha 21 de Enero de 2015, aprobado por Acuerdo N° 59, tomado en Sesidon
Ordinaria N° 06, de fecha 04 de berero de 2015, del Concejo Municipal de Arica.
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CONVENIO DE IMPLEMENTACION FASE |
BARRIO MIRAMAR
PROGRAMA DE RECUPERACION DE BARRIOS
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DE ARICA Y PARINACOTA
Y

MUNICIPALIDAD DE ARICA

En Arica a 21 de enero de 2015, entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la
Regién de Arica y Parinacota, RUT 61.979.070-7, representado segln se acreditara por su Secretario
Regional Ministerial, dofia Gladys Acufia Rosales, en adelante la SEREMI, ambos domiciliados para estos
efectos en calle Sotomayor N° 216, comuna Arica, y la Municipalidad de Arica, en adelante el Municipio, RUT
N°69.010.100-9 representada por su Alcalde (a) don Salvador Urrutia Cardenas, chileno, profesién médico,
ambos domiciliados, para estos efectos en Sotomayor N° 415, comuna de Arica, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: El Programa de Recuperacién de Barrios regulado por el D.S. N° 14 de (V. y U.) de 2007,
impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante, el “Programa”, tiene por objeto
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de
deterioro urbano, segregacién y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de recuperacién
de los espacios publicos y de los entornos urbanos de las familias.

Para el logro de sus fines, el Programa contempla la realizacién de distintas gestiones, tanto a nivel de obras
urbanas como de gestién social, a cuyo financiamiento concurrira el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
directamente o a través de los Servicios de Vivienda y Urbanizacién, con cargo al presupuesto vigente,
asimismo, podrdn concurrir con aportes adicionales el Gobierno Regional, los Municipios u otros servicios
publicos, personas naturales y entidades privadas, tales como organizaciones comunitarias, sociedades,
corporaciones o fundaciones de ayuda a la comunidad.

SEGUNDO: Las Municipalidades son corporaciones auténomas de derecho publico, con personalidad
juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participacién en el progreso econémico, social y cultural de las respectivas comunas.

TERCERO: Por Resolucién Exenta N° 218 de 23 de Mayo del 2014, se ha seleccionado en la comuna de Arica,
el siguiente barrio para la ejecucién del Programa de Recuperacion de Barrios:

NOMBRE BARRIO MIRAMAR
Norte Santo Domingo
Sur Atlantida

POLIGONO DE INTERVENCION DEL PROGRAMA Eete Rafael Sotomayor
Oeste Miramar

NUMERO DE VIVIENDAS 391

w
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CUARTO: Para el cumplimiento de lo sefialado en la cldusula anterior, con fecha 27/08/2014, se suscribié un
Convenio de Cooperacién entre la SEREMI y la Municipalidad Arica, aprobado por Resolucién N2 377 de
30/09/2014, donde el Municipio se comprometid, en su calidad de socio estratégico a implementar el
Programa de Recuperacion de Barrios.

QUINTO: En el marco del Convenio de Cooperacidn singularizado precedentemente, las partes suscriben el
presente instrumento, en virtud del cual la Municipalidad se obliga a implementar y desarrollar la Fase |, del
Programa de Recuperacidn de Barrios, denominada “Elaboracion del Contrato de Barrio.”, que busca crear
relaciones de confianza e iniciar el trabajo conjunto con los vecinos en pos del mejoramiento del barrio. Es el
proceso de construccion del plan de desarrollo del barrio con los vecinos, como Plan Integral o Maestro, en
que se proponen las obras fisicas e iniciativas sociales a realizar mediante instancias técnicas y de
autodiagndsticos, conforme al modelo operativo establecido por el Programa.

SEXTO: El presente Convenio tendrd una vigencia de 8 meses, la que se iniciard el dia habil siguiente a la
fecha de total tramitacidn del acto administrativo que lo apruebe, lo que el MINVU notificara por escrito, a
la brevedad, al Municipio.

SEPTIMO: Sdlo se efectuaran modificaciones al Convenio cuando exista mutuo acuerdo entre las partes
comparecientes. Cualquier modificacién que se acuerde introducir estard sujeta al mismo tramite de
aprobacion que el presente Convenio.

OCTAVO: Para la Implementacién del Programa singularizado en la cldusula Primero, la Municipalidad
deberd habilitar una oficina barrial, designar una contraparte técnica para la gestion del programa en el
Barrio, Integrar una Mesa Técnica Comunal y contratar a lo menos 2 profesionales con experiencia deseable
de a lo menos 3 afios en el drea social y urbana segiin corresponda. Asimismo, deberd desarrollar los
siguientes productos, segln se detalla a continuacién:

PRODUCTO N° Subproductos
1. Estudio Técnico de Base 1.1 Corresponde a un informe técnico de la situacion
{Pauta MINVU) inicial del barrio, desde el punto de vista fisico como

social, elaborado por el equipo de barrio, a partir del
Expediente de Postulacidn, mas la recopilacion,
sistematizacion y analisis de informacion de diversas
fuentes de nivel nacional, regional, comunal y local.

Resultados Encuesta de caracterizacion, percepcién y
1.2 satisfaccion de los vecinos (aplicacion y digitacién en
sistema MINVU).

Constituyen una herramienta que permite obtener la
vision de los vecinos sobre su barrio, para construir
una linea base de éste, rescatando elementos de la
percepcidon subjetiva vecinal relativos a la valoracion
de la vida barrial y a la satisfaccion experimentada
respecto de variables que inciden significativamente
sobre la calidad de vida. La encuesta se encuentra

disponible en plataforma
www.recuperaciondebarrios.cl.
2. Autodiagnosticos con los vecinos 2.1 Resultados recorridos barriales realizados con vecinos
{Pauta MINVU) por grupos etarios y género abarcando todo el

poligono de barrio.

Los recorridos, consisten en recorridos al interior del
barrio realizados por grupos representativos de su
poblacidén; corresponde a una herramienta que
contribuye a construir el diagndstico desde los vecinos
y vecinas a partir de los tres ejes transversales

3. Diagndstico compartido 3.1 Informe que consolida resultados diagndsticos de los
(Pauta MINVU) productos anteriores (1 y 2), con la finalidad de

establecer un estado situacidn del barrio para avanzar
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hacia el plan integral o Plan Maestro de Recuperacion
de Barrio.

Es un documento donde se integra la visién técnicay la
visidn vecinal. Identifica los modos de habitar, los que
evidencian la vivencia y convivencia de vecinos, que
determina identidades, relaciones y acciones de usos,
practicas cotidianas, recorridos y permanencias en
torno al espacio publico y a los equipamientos del
barrio.

4. Hito inaugural
(Pauta MINVU)

41

Ceremonia disefiada con el fin de motivare informar a
los vecinos y actores del barrio, incluye registro grafico
y audiovisual.

5. Obra de confianza

5.1

ldentificacion y validacion de obra de confianza
entendida como un proyecto que atiende un tema
sensible para los vecinos del barrio, debe iniciar su
ejecucion.

6. Perfiles de proyectos de las obras
fisicas
{Pauta MINVU)

6.1

6.2

Los perfiles de proyectos, son el primer ejercicio de
aproximacion a cada una de las obras del Plan Maestro
de Recuperacion de Barrios, las que luego seran
priorizadas por los vecinos en el Contrato de Barrio.
Los proyectos de agenda futura sdlo deben quedar
enunciados o identificados en esta etapa. Se incluye el
disefio de proyectos y preparacion de bases de
licitacion de algunas obras. Estas deben definir la
forma de participacion vecinal durante la ejecucion de
las obras (por ejemplo visitas del CVD o vecinos al
menos en el 40%,70% y 100% de avance de obras),
maqueta, folleto u otro medio grafico que identifique
los proyectos, para facilitar la visualizacion de la obray
programacion por parte de los vecinos.

Apoyo al acto de inicio de ejecucion de la obra:
primera piedra. Coordinar inauguracion de la obra.

7. Consejo Vecinal de Desarrollo
constituido

{Pauta MINVU)

7.1

7.2

Constitucion del Consejo Vecinal de Desarrollo con
Personalidad Juridica de acuerdo a la Ley N°19.418,
incluye informe de estrategia de conformacion vy
funcionamiento del Consejo Vecinal de Desarrollo,
Informe Plan de Trabajo propuesto para Fase Il del
Programa, en el marco del Plan Integral o Maestro,
actividades de fortalecimiento comunitario y aquellas
que convoquen a los vecinos a participar en el disefio
de las obras, acciones relacionadas con el uso y
mantencion del espacio publico, promocién de
acciones vinculadas a seguridad, cuidado ambiental e
identidad. Se espera que la conformacién del CVD
fortalezca el tejido social del barrio, integrando por un
lado, a cada uno de los lideres locales sin generar
competencia entre las distintas organizaciones
existentes, y por otro, aportando a los procesos de
activacion vy desarrollo comunitario sostenible vy
autonomo

Desarrollo de Estrategia Comunicacional asociado a la
conformacion del CVD, obra de confianza y contrato
de barrio y programacidn de actividades.

8. Contrato de Barrio, elaborado y
suscrito

L (Pauta MINVU)

8.1

El Contrato de Barrio es wuna herramienta
metodoldgica suscrita por el Consejo Vecinal de
Desarrollo en representacién de los vecinos del barrio,

V? B® Jdey
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el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo (SEREMI} y el Alcalde respectivo, donde se
manifieste el compromiso entre el Estado y los vecinos
para el mejoramiento de su barrio, que sera
sancionado por la SEREMI correspondiente, garantiza
la ejecucion del Plan de Gestion de Obras y del Plan de
Gestion Social, los que junto a la Estrategia
Comunicacional responden a una visidn estratégica del
barrio en su conjunto. Se materializa en un documento
que sefala los proyectos del PGO, las orientaciones del
PGS, los compromisos condicionantes (derechos y
deberes) y un marco presupuestario para el barrio.

Corresponde al desarrollo de una estrategia territorial
para socializar Plan Integral o Maestro de
Recuperacion del Barrio, con el fin de que los vecinos
se informen, deliberen y prioricen las obras del
Programa, incluye organizacion de proceso masivo de
priorizacién vecinal de obras, folleto de difusion del
Contrato de Barrio y ceremonia de Firma de Contrato
de Barrio.

9. Informe final de la fase
(Pauta MINVU)

9.1

9.2

Informe Plan Integral o Plan Maestro de Recuperacién
del Barrio, que contenga el Plan de Gestion de Obras,
Plan de Gestion Social y una Gestion Multisectorial,
respaldados por una  Estrategia Comunicacional,
asociado a una carta Gantt, plano, memoria, imagen y
objetivo.

Anexo de recopilacion de documentacion escrita,
audiovisual y/o grafica de la fase: registro de
actividades, actas de acuerdo respalden definiciones o
decisiones claves durante el proceso.

Los contenidos de cada uno de estos productos estan detallados en los Documentos de Trabajo Fase |, que la
SEREMI entregara y se entendera formar parte integrante del presente convenio.

Asimismo, durante la ejecucién de esta fase, se debera planificar Ia gestion para la incorporacién de privados
en la ejecucién del programa vy la gestion multisectorial de la Agenda Futura para atender las materias que
excedan la intervencién del Programa: La SEREMI serd la encargada de formalizar los acuerdos obtenidos
con otros sectores a nivel regional, en base a la demanda de problematicas y/o proyectos detectados en el
Barrio. El Municipio sera el encargado de coordinar en terreno los acuerdos obtenidos con otros sectores a

nivel local y/o comunal.

290p AN
/V\

NOVENO: Para el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Municipio en virtud de este convenio,
la SEREMI transferira: El monto de $25.892.075 {veinticinco millones ochocientos noventa y dos mil setenta
y cinco pesos), en una sola cuota, la que sera pagada posterior a la fecha de Resoluciéon que aprueba el
convenio de implementacion Fase |, siendo este el medio verificador para depositar dicha cuota.

Mecanismo de Transferencia

100% de anticipo

Forma de Transferencia

100% de anticipo

Plazos Aproximados de Transferencia

Implementacion Fase |, primer semestre 2015

Origen de los recursos

Presupuesto Ley, Programa de Recuperacidn de Barrios

Subtitulo

33
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El monto total del convenio, para la ejecucion de la Fase |, debera ser asignado a:

ITEM % MONTO
Recursos Humanos 74,15% $ 19.200.000
Gastos operacionales y Ejecucidn de Productos 21,70% $5.617.075
Hitos comunicacionales 4,15% $ 1.075.000
TOTAL 100,00% $ 25.892.075

El monto total del convenio incluye todos los gastos inherentes al desarrollo de la Fase | del Programa, e
incluye impuestos, materiales, insumos, y todos los elementos necesarios para el mismo, no pudiendo
solicitar recursos adicionales para su cumplimiento e implementacion.

Para realizar la transferencia de las remesas, el Municipio presentard por cada estado de avance de
productos y subproductos entregados y aprobados por la SEREM! de V. y U., la correspondiente Solicitud de
Remesa dirigida al Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

La SEREMI realizara la transferencia de las remesas dentro de los 30 dias corridos siguientes a la fecha de su
presentacidn, previa aprobacidn y VeB° del Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

Para efectos de la administracion de los fondos que seran transferidos, la Municipalidad se obliga a utilizar el
Procedimiento de Transferencias y Rendicion de Cuentas, instruido por Ordinario N° 1426/2006, de la
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, adjunto al presente Convenio y que forma parte del mismo; las
normas de procedimiento sobre rendicidn de cuentas dictadas por la Contraloria General de la Republica
mediante Resolucion Exenta N° 759, de 2003 y las demas normas aplicables.

La SEREMI autorizara la utilizacién de fondos globales, para efectos de la administraciéon de los fondos
transferidos.

DECIMO: Para el evento que la Municipalidad asuma la ejecucion de alguna o todas las obras fisicas
consideradas en el Plan de Gestién de Obras del Contrato de Barrio, ya sea directamente o por licitacion, se
suscribira entre las partes el correspondiente Convenio de Ejecucion de Obras que las detalle y regule.

UNDECIMO: La conformacion y calidad del Equipo de Barrio definido por el Municipio es una condicién
esencial del Convenio. Por esta razon, la SEREMI tendrd la facultad extraordinaria de visar la constitucion del
equipo ademas de exigir el cambio de integrantes del equipo de trabajo en caso de deficiencias en el
desarrollo de las labores. Para esto ultimo dirigira una comunicacién fundada solicitando el cambio, la que
establecerd el plazo durante el cual deberd realizarse la sustitucidn de uno o mas miembros del equipo de
trabajo. Para efectuar este cambio el Municipio deberd proponer reemplazantes que tengan méritos
similares o superiores al profesional o a los profesionales cuya sustitucién se solicita.

Si durante la ejecucion del Programa, alguno de los integrantes del Equipo de Barrio tuviera impedimentos
fundados para entregar el aporte ofrecido en su especialidad, el Municipio podra proponer su reemplazo
por otro de igual nivel o superior, que cumpla con los requisitos exigidos, previa aceptacion por escrito de la
Contraparte Técnica del Programa.

El equipo de profesionales deberd ser presentado por el Municipio a la SEREMI, acompafiando los siguientes
antecedentes:

Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos para el equipo, que den cuenta de experiencia
en el drea intervencidn social; experiencia en el manejo de metodologias participativas; certificados de titulo
original o debidamente autorizado ante notario.

Una vez definido el Equipo de Barrio y validado éste por el Secretario Técnico del Programa y la SEREMI de
V. y U., deberdn participar de las inducciones, capacitaciones y reuniones planificadas por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

DUODECIMO: La coordinacion y supervision de la ejecucion del Programa en el barrio por parte de la
SEREMI, estarda a cargo del Secretario Técnico del Programa, a quien corresponderan las siguientes
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- Respecto aimplementacidn territorial:

> Revisar y controlar el avance de la ejecucidn del Programa en cualquier momento, formulando las
observaciones que procedan.

> Evaluar periédicamente el desempefio de los profesionales de los Equipos de Barrio.

> Programar, convocar, coordinar y sistematizar, como Secretario Técnico de la Mesa Técnica
correspondiente, las reuniones periddicas requeridas para el desarrollo del programa.

> Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados en las Mesas Técnicas y con las
contrapartes técnicas municipales.

> Informar de los requerimientos locales de recursos complementarios sectoriales o multisectoriales a
la SEREMI, y sistematizar la operacién de las actividades que se concreten en este marco en los
barrics.

» Mantener la documentacidn que se genere en el proceso de ejecucidn del proyecto en el barric.

- Respecto a asistencia técnica:

Velar por el adecuado cumplimiento del Proyecto Integral de Recuperacidn de Barrio.

Prestar asistencia técnica a los equipos de barrio.

Aprobar, rechazar o condicionar los informes y entregas parciales y finales que presenten los Equipos
de Barrio.

YV VYV

Sin perjuicio de lo anterior, la SEREMI podra proponer ajustes en la programacién de actividades, en funcién de
necesidades sectoriales.

DECIMO TERCERO: El Municipio debera entregar los informes y productos en la oficina de partes de la SEREMI,
acompanados de una carta dirigida al Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo, explicitando el detalle de
lo que se entrega.

La revisidn y aprobacién de cada uno de los Productos singularizados en el presente instrumento, estara a
cargo del Secretario Técnico del Programa, o quien este designe el que tendra un plazo maximo de 10 dias
habiles para revisar, aprobar o efectuar observaciones a los informes de los productos entregados por el
Municipio.

En caso de existir observaciones, el Municipioc tendra un plazo maximo de 10 dias habiles para subsanarias.

Cualquier modificacidn de plazos que requiera el Municipio debera ser debidamente fundada y debera ser
solicitada por éste antes del vencimiento del respectivo plazo. Sera facultad del SEREMI la aceptacién o
rechazo de esta solicitud.

DECIMO CUARTO: E! Equipo Regional del Programa debera asesorar la realizacién del Proyecto Integral o
Maestro de Recuperacién de Barrio, asi mismo serd la Mesa Técnica Regional o Nacional del Programa la que
debera revisar y aprobar los proyectos para su posterior financiamiento y ejecucién.

DECIMO QUINTO: Se podra poner término anticipado al presente Convenio, en las siguientes situaciones:

a) Por incumplimiento grave de las obligaciones impuestas en el Convenio: La SEREMI podrd por Resolucién
Fundada, poner término anticipado al Convenio. Dicha resolucién se notificard con diez dias corridos de
anticipacion a la fecha de dicho término, mediante carta certificada enviada al domicilio del Municipio que
conste en el Convenio.

b) Por razones de necesidad o conveniencia: La SEREMI podra poner término, por medio de acto fundado, en
forma anticipada y unilateralmente al Convenio, en cualquier tiempo y por razones de necesidad o
conveniencia, dando aviso al Municipio mediante envio de carta certificada al domicilio que conste en el
Convenio con, a lo menos, diez dias corridos de anticipacién a la fecha en que dicho término haya de producir
sus efectos, sin que éste tenga derecho a indemnizacién alguna.

En ambos casos se transferird al Municipio el importe de aquellos productos o actividades efectivamente
ejecutados y recibidos a satisfaccion.
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DECIMO SEXTO: En las reproducciones que la SEREMI efectiie del material referido a la ejecucién del
Programa, se indicara el nombre del Municipio, quien cede en este acto a la SEREMI sus derechos como autor
de los productos gue resulten. Si el Municipio quisiera reproducir total o parcialmente estos productos, debera
previamente solicitar autorizacién expresa de la SEREMI.

DECIMO SEPTIMO: Todo el material que fa SEREMI entregue al Municipio con motivo del presente Convenio
es de exclusiva propiedad del primero y su divulgacion por cualquier medio, de la totalidad o parte de ella,
sea durante la vigencia del Convenio o después de su finalizacién, dard lugar a la SEREMI a entablar las
acciones judiciales que correspondan. E! Municipio se obliga a que los integrantes de su Equipo de Barrio y/o
sus contratistas guarden el debido celo en el mantenimiento de la confidencialidad respecto de estas
materias.

Asimismo, el Municipio debera velar por la transmisién del mensaje y los objetivos del Programa a los
vecinos, de acuerdo al discurso publico entregado por parte de la SEREMI; por el cumplimiento de minimos
en términos de imagen institucional, como por ejemplo piezas gréaficas alusivas al programa, presencia de
logotipos institucionales en invitaciones, en los eventos programados, como también en el disefio de los
mismos, los cuales seran descritos en el Manual de Piezas Graficas que seran entregados por parte de la
SEREMI.

El Programa proveera de articulos comunicacionales minimos. El manejo comunicacional de medios se
realizara desde la SEREMI o la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Barrios del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos derivados del presente Convenio las partes fijan su domicilio en la
comuna de Arica y se someten a la jurisdiccién y competencia de sus tribunales ordinarios de justicia, sin
perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica en el ambito administrativo.

DECIMO NOVENO: El presente Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su validez a la total
tramitacién del acto administrativo que lo apruebe, extendiéndose en cuatro ejemplares originales, de
idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder de cada parte.

VIGESIMO: La personeria de la Sra. Gladys Acufia Rosales, como Secretario Regional Ministerial de Vivienda
y Urbanismo, consta del Decreto Supremo N° 45 de fecha 28 de Marzo de 2014, y la de don Salvador Urrutia
Cardenas, en su calidad de Alcalde para comparecer en representacién de! Municipio de Arica consta en el
Decreto Alcaldicio N° 9074 de fecha 06 de Diciembre de 2012.
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SALVADOR URRUTIA CARDENAS
ALCALDE DE ARICA

Y
URBANISMO REGION DE ARICAY PARINAqOTA
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