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DECRETON° 8088 /2016 .8

ARICA, 16 DE MAYO DE 201é.-
VISTOS:

a) Decreto Exento N° 29, de fecha 19 de Abril de 2016, del Ministerio de
- Educacién que aprueba Convenio entre el Ministerio de Educacién vy la llustre
Municipalidad de Arica, de fecha 02 de Febrero de 2016, respecto a
mejoramiento de infraestructura escolar puUblica en el establecimiento
educacional Parvulario Las Espiguitas.

b) Convenio enire el Ministerio de Educacién vy la I. Municipalidad de Arica, de
fecha 02 de Febrero de 20164, respecto a mejoramiento de infraesiructura
escolar pUblica en el establecimiento educacional Parvulario Las Espiguitas”.

c) Acuverdo N° 119, fomado en Sesidén Ordinaria N° 7, de fecha 02 de Marzo de
2016, del Concejo Municipal.

d) Ordinario N° 556, de fecha 05 de Mayo de 2016, de la Secretaria Regional
Ministerial de Educacion.

e) Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 “Orgdnica Constitucional de
Municipalidades” y sus modificaciones.

DECRETO:

APRUEBASE\ Decreto Exento N° 29, de fecha 19 de Abril de
2016, del Ministerio de Educocic’%n que aprueba Convenio entre el Minisierio de
Educacién y la llusire Munidipalidad de Arica, de fecha 02 de Febrero de 2016,
respecto a mejoramiento de infraestruciura escolar pUblica en el establecimiento
educacional Parvulario Las Espiguifas, aprobado por Acuerdo N° 119, tomado en
Sesion Ordinaria N° 7, de fecha 02 oie Marzo de 2016, del Concejo Municipal.

Tendrén presenie este Decreto Alcaldicio la Direccidén de
Administracion y Finanzaos, Direccidn de Control, Asesoria Juridica, SECPLAN vy la
Secretaria Municipal.
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DIVISION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

APRUEBA CONVENIO Y SU ANEXO CELEBRADO ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACION Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE ARICA, EN EL MARCO DE LA
ASIGNACION PRESUPUESTARIA MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA.

(Solicitud N° 315, de 23 de marzo de 2016)

SANTIAGO,

DECRETO EXENTO N°
000258 - 15 052018

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 20.882, de Presupuestos del Sector Publico para
el aflo 2016, Partida 09, Capitulo 01, Programa 12, Subtitulo 33,
ftem 08, Asignacién 104, consigna recursos para el
“Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica”;

Que, en dicho marco el Ministerio de Educacién y la llustre
Municipalidad de Arica suscribieron un convenio para financiar
la ejecucibn de un proyecto de infraestructura para el
establecimiento educacional “PARVULARIO LAS
ESPIGUITAS”, RBD: 2, el que comenzara a ejecutarse desde la
fecha de suscripcién en aquellas actividades que no signifiquen
transferencia de recursos, ya que las caracteristicas del
proyecto y los resultados esperados, asi como el alto impacto
que tiene el mejoramiento de la infraestructura escolar en la
prestacion del servicio educacional, y la necesidad que dicha
infraestructura se ejecute de la forma més expedita posible,
hacen necesario que los convenios puedan comenzar su
implementacién a la mayor brevedad; y



VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N°18.956 que reestructura el Ministerio
de Educacion; Ley N° 20.882 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016; Decreto
Supremo N°19 y sus modificaciones, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia; y, Resolucién N°1.600, de la Contralorfa General de la RepUblica, de 2008,

DECRETO:

ARTICULO 1°: Apruébase el convenio y su anexo celebrado
entre el Ministerio de Educacién y la llustre Municipalidad de Arica, el 02 de febrero de 2016,
cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO
MINISTERIO DE EDUCACION
E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

En Santiago, a 02 de febrero de 2016, entre el MINISTERIO DE EDUCACION, representado por
la Jefa de la Division de Planificacién y Presupuesto, dofia Vivien Villagran Acufia, ambos
domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1371, 8° piso, comuna de Santiago,
Region Metropolitana de Santiago, en adelante “el Ministerio”, y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ARICA, RUT:69.010.100-9, en adelante “el sostenedor’, representada por su Alcalde don
Salvador Pedro Urrutia Cardenas, ambos domiciliados para estos efectos en calle Sotomayor N°
415, comuna de Arica, Region de Arica y Parinacota, se conviene lo siguiente:

PRIMERO: Las partes dejan establecido que la Ley N°20.882, de Presupuesto del Sector Plblico
para el afio 2016, en la Partida 09, Capitulo 01, Programa 12, Subtftulo 33, item 03, Asignacién
104 “Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica”, Glosa 11, considera recursos destinados a
financiar construcciones, reparaciones y/o normalizaciones, incluido equipamiento y mobiliario, de
los establecimientos educacionales municipales y de corporaciones municipales, regidos por el
Decreto con Fuerza de Ley N°2, de Educacion, de 1998. Dichas intervenciones incluirdn las obras
de demolicién, desmontaje, desarme y similares tales como limpieza, sanitizacién en general y
remocién de escombros.

SEGUNDO: Con dichos recursos el sostenedor ejecutara las obras del establecimiento
educacional “PARVULARIO LAS ESPIGUITAS’, rol base de datos (RBD): 2, ubicado en la
comuna de Arica, de dependencia municipal, regido por el Decreto con Fuerza de Ley N°2, de
Educacion, de 1998.



TERCERO: Por el presente acto el sostenedor se obliga a contratar la ejecucién de las obras de
dicho establecimiento educacional de conformidad con las normas que le son aplicables en
materia de licitacion y contratacién de obras, y la normativa técnica vigente en materia
educacional.

La descripcion del proyecto a contratar se contiene en minuta resumen explicativa anexa al
presente convenio, la que para todos sus efectos forma parte integrante del mismo.

CUARTO: El costo estimado de las obras, incluido equipamiento y mobiliario, que conforman el
proyecto asciende a $37.138.558.- (treinta y siete millones ciento treinta y ocho mil
quinientos cincuenta y ocho pesos), IVA incluido, el que sera financiado con recursos que
aportara el Ministerio de acuerdo con Partida 09, Capftulo 01, Programa 12, Subtitulo 33, ftem 03,
Asignacion 104 “Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica”.

En caso que el costo del proyecto sea inferior a su costo estimado, el Ministerio s6lo traspasara el
monto correspondiente al costo efectivo.

Si el costo efectivo del proyecto resulta ser superior al costo estimado, o0 es necesario aumentar
los ftems o servicios contratados, el sostenedor asume expresamente la obligacién de gestionar
los recursos necesarios para financiar el mayor costo asociado a la ejecucién del proyecto. En
ese contexto, a solicitud del sostenedor, y previa resolucién fundada, el Ministerio podra disponer
de fondos adicionales para el proyecto.

El sostenedor debera informar una cuenta corriente para que se le depositen los recursos, para lo
cual debera acompanar documento al efecto, segin formato que se adjunta al presente convenio,
dentro del plazo de tres dias contados desde la suscripcién del convenio.

QUINTO: Los recursos se transferiran al sostenedor de la siguiente manera:

a) Hasta el 50% del costo estimado del proyecto una vez que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo por el cual el Ministerio apruebe el presente convenio.

b)  El saldo se transferira conforme al monto del o los contratos de ejecucion del proyecto que
el sostenedor haya suscrito y entregado al Ministerio. Para dicho efecto, ademas, se debera
entregar copia del acto administrativo por el cual el sostenedor apruebe el presente
convenio.

Las partes declaran que por razones de buen servicio, el presente convenio se implementara
desde la suscripcién del mismo y antes de la total tramitacién del acto administrativo por el cual el
Ministerio lo apruebe, en aquellas actividades que no consistan en transferencia de fondos o
recursos del Ministerio.

SEXTO: Las partes acuerdan que el proyecto debera ejecutarse en un plazo de diez meses,
contado desde la fecha de total tramitacién del dltimo acto administrativo que apruebe el presente
convenio.



Para dicho efecto, dentro de ese plazo, el sostenedor debera dar cumplimiento a las obligaciones
que mas adelante se detallan, lo que implica hacer que se ejecuten las obras de infraestructura y
actividades que comprende el proyecto y eniregar a la comunidad escolar las obras terminadas.

En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, el Ministerio podra autorizar,

mediante oficio, la ampliacién de dicho plazo, previa solicitud escrita del sostenedor presentada
antes del término del plazo de ejecucién del proyecto.

SEPTIMO: Para efectos de lo sefialado en la clausula anterior, el sostenedor se obliga al
cumplimiento de las siguientes acciones especificas:
a)  Solicitar y obtener los permisos que correspondan.

b) Instalar letrero de obras segin formato que sera proporcionado por la respectiva Secretaria
Regional Ministerial de Educacién.

c) Contratar la ejecucion del proyecto de infraestructura y velar por su correcta ejecucion.

d) Encargarse de que el proyecto de infraestructura se ejecute dentro del plazo indicado en la
clausula sexta precedente.

e) Destinar los recursos que se le entreguen conforme a lo sefialado en las clausulas
anteriores, a la ejecucién del proyecto objeto del presente convenio.

f)  Gestionar la obtencién de la recepcién municipal de las obras, si corresponde.

g) Hacer entrega del proyecto terminado a la comunidad escolar.

OCTAVO: Las siguientes situaciones serén consideradas incumplimiento de convenio y, en
consecuencia, daran especialmente derecho al Ministerio de Educacién para poner término,
unilateralmente, al presente convenio y solicitar la devolucién de los recursos entregados:

a)  Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la cldusula anterior.

b)  Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucién del proyecto.

c)  Que el proyecto ejecutado no se ajuste al presentado por el sostenedor y autorizado por el
Ministerio.

d)  Obstruir o impedir el monitoreo del proyecto o no entregar los documentos o antecedentes
requeridos por el Ministerio.

e)  No rendir cuenta de los recursos recibidos de conformidad con la Resolucién N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica, o la normativa que la reemplace.



Las infracciones anteriores daran derecho al Ministerio para poner término anticipadamente al
convenio mediante acto administrativo fundado, disponiendo en el mismo acto el reintegro de los
recursos entregados no ejecutados, no rendidos u observados.

El sostenedor debera proceder a la devolucién de los recursos dentro del plazo de treinta dfas
corridos, contados desde el tercer dfa siguiente a la fecha de recepcién de la carta certificada por
la que se notifica el acto administrativo que declara el término anticipado del convenio, en la
oficina de correos correspondiente.

NOVENO: El sostenedor rendird cuenta de los recursos aportados por el Ministerio conforme a
los procedimientos establecidos en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Repdblica, o la normativa que la reemplace. Sin perjuicio de una rendicién final, la rendicién de
cuentas debera presentarse mensualmente, dentro de los quince (15) primeros dias habiles
administrativos siguientes al mes que corresponda la rendicién. El plazo se contard desde la
fecha de total tramitacién del acto administrativo a través del cual el Ministerio apruebe el
presente convenio.

El Ministerio revisara la rendicion de cuentas dentro del plazo de treinta dias habiles, contados
desde la recepcién y podrd aprobarlos u observarlos, lo que deberd comunicarse por escrito
dentro de los dos dias habiles siguientes al plazo previsto para la revision.

En caso de tener observaciones respecto de las rendiciones, el sostenedor tendra un plazo de
diez dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la comunicacion oficial y por escrito
de las observaciones, para hacer las correcciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas al
Ministerio, a través de la Secretaria Regional Ministerial de Educacién correspondiente, el que
debera revisarlas dentro de los cinco dias corridos siguientes a la fecha de recepcién y aprobarlos
o rechazarlos, lo que comunicard por escrito dentro de los dos dias héabiles siguientes al plazo
previsto para la revision.

En caso que las observaciones no sean definitivamente subsanadas dentro del plazo indicado, el
Ministerio podra poner término anticipado al convenio, por el correspondiente acto administrativo
fundado, y exigir la restitucién de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados, en los
términos de la clausula octava precedente.

DECIMO: En cualquier momento el Ministerio podra realizar visitas de inspeccién a través de sus
niveles ceniral, regional o provincial, indistintamente.

Para dicho efecto el sostenedor deberd permitir el acceso a los establecimientos de los
funcionarios o personas contratadas por el Ministerio para monitorear la ejecucién del proyecio,
asf como entregar toda la documentacién o antecedentes sobre éste que el Ministerio le solicite.

En todo caso, debe tenerse presente que en lo que respecta a la ejecucion de obras el
monitoreo que realiza esta Secretaria de Estado no constituye inspeccién técnica de obras
(ITO).



UNDECIMO: El sostenedor declara que conoce los items que son financiables con los recursos
objeto del convenio, de conformidad con la ley. Asimismo, el sostenedor declara que es el gestor
del proyecto materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los
antecedentes entregados al Ministerio antes de la firma de este convenio y durante la ejecucion
del mismo, por lo que asume totalmente las consecuencias técnicas y administrativas que de ello
se deriven. Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio en la fiscalizacién y
control del correcto uso e inversién de los recursos que se transfieran en virtud del presente
convenio.

DUODECIMO: El sostenedor debera informar del financiamiento del proyecto mediante los
recursos entregados por el Ministerio de Educacién en toda actividad, publicacién, escrito o
propaganda en que se haga difusién del mismo, debiendo insertar el logotipo institucional del
Ministerio de Educacion de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha
difusién conste en un medio escrito.

DECIMOTERCERO: La calidad de Alcalde de la llustre Municipalidad de Arica, de don Salvador
Pedro Urrutia Cardenas, consta del Decreto Alcaldicio N° 9.074/2012, de 06 de diciembre de 2012.

La facultad de dofia Vivien Villagran Acufa para representar al Ministerio de Educacién consta en
la Resolucién Exenta de Educacién N°6.410, de 2015.

DECIMOCUARTO: E! presente convenio regird desde la total tramitacién del Gltimo acto
administrativo que lo apruebe y su vigencia se extenderd hasta el total cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el mismo, sin perjuicio de lo establecido en la clausula sexta.

DECIMOQUINTO: Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes fijan su
domicilio en la comuna de Santiago y se someten expresamente a la jurisdiccién de sus tribunales
de justicia.

DECIMOSEXTO: El presente convenio se firma en tres ejemplares del mismo tenor y valor legal
quedando uno de ellos en poder de cada parte y, el tercero, en el acto administrativo aprobatorio.

FIRMADO:
SALVADOR URRUTIA CARDENAS, Alcalde llustre Municipalidad de Arica
VIVIEN VILLAGRAN ACUNA, Jefa Divisién de Planificacién y Presupuesto



ARTICULO 2°: El cumplimiento del convenio que por este acto
se aprueba significard un gasto para el presente afio de hasta $37.138.558.- (treinta y siete
millones ciento treinta y ocho mil quinientos cincuenta y ocho pesos), el que se imputara a la
Partida 09, Capitulo 01, Programa 12, Subtftulo 33, ftem 03, Asignacién 104, “Mejoramiento de
Infraestructura Escolar Publica”, de la Ley de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016.
El gasto para los afios siguientes se imputard al subtftulo e ftem gue corresponda de los
presupuestos vigentes para esos afos, en la medida que se consulten recursos para tal efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE

“Por orden de la Presidenta de la Reptiblica”

ADRIANA DELPIANO PUELMA
MINISTRA DE EDUCACION

Lo que transcribo para su conocimiento.

Saluda a usted,

L2220

VALENTINA KARINA QUIROGA CANA’HUATE
SUBSECRETARIA DE EDUCACION

Distribucién:
-Oficina de Partes 1
-DAG (Seccion Ejecucion
Presupuestaria)

-DIE (Teatinos 20, Of. 53, Stgo.)
-SECREDUC

-Sostenedor

Total

OHl= =N =



ANTECEDENTES GENERALES, Fecha 12/01/2016

rograma: Fortalecimiento de la educacidn ptiblica (FEP)
lombre del Proyecto: CONSERVACION DE FACHADA PARVULARIO LAS ESPIGUJTAS E-30, ARICA
ubprograma de Proyecto: Preventivos

ipologia de Accidn:

olicitada Conservacién Georeferencia X: 36240495 mE Y:7957306.64 m S

ocalidades: ARICA
LRI o (- ey

o e

. JUSTIFICACION

L JARDIN INFANTIL LAS ESPIGUITAS E-30, TIENE UNA DATA DE FUNDACION DE 50 ANOS, DURANTE ESTE TIEMPO LAS INTERVENCIONES HAN!
DO MINIMAS, LO CUAL HA GENERADO UN DETERIORO SOSTENIDO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. A SU VEZ, LAS INTERVENCIONES:
EALIZADAS, HAN SIDO PRINCIPALMENTE AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO, DEJANDO EN DESMEDRO LOS SECTORES EXTERIORES
‘OMO FACHADA, CIERRE PERIMETRAL, ACCESO, ENTRE OTROS.

I. DESCRIPCION DE LA ACCION SOLICITADA

SRR E R R

E REALIZARA UN MEJORAMIENTO DE FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO DEL PABELLON PRINCIPAL Y DE LA REJA PERIMETRAL, A SU VEZ SE!
‘ONFECCIONARA UN RADIER DE HORMIGON EN EL PATIO TRASERO DEL ESTABLECIMIENTO. TAMBIEN SE MEJORARA LAS CONDICIONES
CTUALES DEL PORTON TRASERO. TODOS LOS MUROS DEBERAN SER ESTUCADOS Y PINTADOS. LA MAMPARA SE RETIRARA Y SE
NSTALARA UNA DE PVC.
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/. PLAZO »’% V. APORTE (valores en $) -

acha Inicio Programada 28/12/2015 %5;'% Aporte Municipal 0

acha Termino Programada 25/02/2016 p Aporte Terceros 0

lazo de Elaboracién o Ejecucién 60 (Dias) = 2,00 (Meses) Solicitado a Minedue | 37. 138 558
TOTAL T 37.138.558 :

A MA TRICULA
atricula Actual 200
apacidad Actual 160

apacidad Proyectada 202

Il. EMPLEOS

® de empleos programados Hombres 8 indice Desempleo Comunal 0
* de empleos programados Mujeres 2 Indice Desempleo Regional 0
*de empleos totales 10
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VIll. PORCENTAJES IX. SUPERFICIE A INVERTIR EN M2 ;
Inversién utilizada en Mano de Obra 40 % Superficie de Obra 202 .‘E
Dependencia del Fondo Comun Municipal % Superficie Superficie cubierta

Inversién de recursos propios %

X. REFERENCIAS MUNICIPALES

:gr:gre: CATHERINE VALESKA DIDIER Nombre: 7 DE JUNIO 188

Fono Fijo: 2593672 Fono Mévil: 94483733 i Email: cdidier@sermearica.cl

g SN G

Xl. OBSERVACIONES

Xil. DOCUMENTACION MINIMA A PRESENTAR

Independiente de los documentos minimos que se deben adjuntar para cada tipologia, esta Subsecretarfa se reserva el derecho de solicitar
todos los antecedentes adicionales que estime pertinente, a objeto de realizar una evaluacién integral de la iniciativa presentada.

;Espébiﬁééc’ib'hes Técnicas & Si =
Planos iris
Presuppesto Desglosado ‘ gf Si
Set Fotigréﬁco situacion actual g{ Si
Oficio del Alcalde al Secretario Regional Ministerial de Educacion ‘u{ Si
Formulario de Presentacién de Proyectos para el Fortalecimiento de la Educacion Pablica , (Anexo 1) J Si
Titularidad terreno J si
Declaracion de cuenta J Si
Carta compromiso del municipio a la Subsecretaria de Educacién, firmado por el Alcalde, Jefe de Finanzas de la Municipalidad y Jefe .
Planificacién Comunal (Documento N°1) g‘( Si
Fte ol L

XIIl. OTRA DOCUMENTACION A PRESENTAR REQUERIDA EN EL PROTOCOLO MINEDUC

No existe documentacién a presentar i

XIV. ANTECEDENTES DE OFICIO

OFICIO SEREMI Y CERTIFICADO DE
VISACION

O TR SR % SO




V. CLASIFICACION DE PROYECTOS

scolar?
Zsta informacién debe ser completada por la SECREDUC)

El proyecto contempla intervenciones de continuidad %’ No

ESescasranibinine reriny

crstrabsarrrsasaene

ATEGORIZACION DE PROYECTOS:

tiqueta 1: . Intervenci Parcial -
tiqueta 2: Otros }

tiqueta 3: Seguridad
lasificacion Especial: General

Esta informacion debe ser completada por el EJECUTIVO TECNICO de cada PROGRAMA)-

<VI. ANTECEDENTES DE EVALUACION

~ REVISADO POR JURIDICA (19.10.2015) REVISADO AREA |
eultado do la Evaluasién PROYECTOS (FD) - 2015.02.11 REVISADO POR JURIDICA E
) o mvelia (02.11.2015) REVISADO POR JURIDIGA (20.11.2015) REVISADO|
AREA PROYECTOS (FD) - 2015.11.20 g

(Esta informacién debe ser completada por e ejecutivo técnico de cada programa)




CONVENIO
MINISTERIO DE EDUCACION
E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

En Santiago, a 02 de febrero de 2016, entre el MINISTERIO DE EDUCACION,
representado por la Jefa de la Division de Planificacion y Presupuesto, dofia Vivien
Villagran Acufia, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins
N°1371, 8° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana de Santiago, en adelante
‘el Ministerio”, y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA, RUT:69.010.100-9, en
adelante “el sostenedor”, representada por su Alcalde don Salvador Pedro Urrutia
Cérdenas, ambos domiciliados para estos efectos en calle Sotomayor N° 415, comuna
de Arica, Region de Arica y Parinacota, se conviene lo siguiente:

PRIMERO: Las partes dejan establecido que la Ley N°20.882, de Presupuesto del
Sector Publico para el afio 2016, en la Partida 09, Capitulo 01, Programa 12, Subtitulo
33, ltem 03, Asignacién 104 “Mejoramiento de Infraestructura Escolar Puablica®, Glosa
11, considera recursos destinados a financiar construcciones, reparaciones y/o
normalizaciones, incluido equipamiento y mobiliario, de los establecimientos
educacionales municipales y de corporaciones municipales, regidos por el Decreto con
Fuerza de Ley N°2, de Educacion, de 1998. Dichas intervenciones incluiran las obras
de demolicién, desmontaje, desarme y similares tales como limpieza, sanitizacion en
general y remocion de escombros.

SEGUNDO: Con dichos recursos el sostenedor ejecutara las obras del establecimiento
educacional “PARVULARIO LAS ESPIGUITAS”, rol base de datos (RBD): 2, ubicado
en la comuna de Arica, de dependencia municipal, regido por el Decreto con Fuerza
de Ley N°2, de Educacion, de 1998.

TERCERO: Por el presente acto el sostenedor se obliga a contratar la ejecucién de las
obras de dicho establecimiento educacional de conformidad con las normas que le son
aplicables en materia de licitacion y contratacion de obras, y la normativa técnica
vigente en materia educacional.

La descripcion del proyecto a contratar se contiene en minuta resumen explicativa
anexa al presente convenio, la que para todos sus efectos forma parte integrante del
mismo.

ESCOLAR
AREA JURIDICA




CUARTO: El costo estimado de las obras, incluido equipamiento y mobiliario, que
conforman el proyecto asciende a $37.138.558.- (treinta y siete millones ciento
treinta y ocho mil quinientos cincuenta y ocho pesos), IVA incluido, el que sera
financiado con recursos que aportara el Ministerio de acuerdo con Partida 09, Capitulo
01, Programa 12, Subtitulo 33, item 03, Asignacién 104 “Mejoramiento de
Infraestructura Escolar Publica”.

En caso que el costo del proyecto sea inferior a su costo estimado, el Ministerio sélo
traspasaréa el monto correspondiente al costo efectivo.

Si el costo efectivo del proyecto resulta ser superior al costo estimado, o es necesario
aumentar los items o servicios contratados, el sostenedor asume expresamente la
obligacion de gestionar los recursos necesarios para financiar el mayor costo asociado
a la ejecucion del proyecto. En ese contexto, a solicitud del sostenedor, y previa
resolucion fundada, el Ministerio podra disponer de fondos adicionales para el
proyecto.

El sostenedor debera informar una cuenta corriente para que se le depositen los
recursos, para lo cual debera acompariar documento al efecto, seglin formato que se
adjunta al presente convenio, dentro del plazo de tres dias contados desde la
suscripcién del convenio.

QUINTO: Los recursos se transferiran al sostenedor de la siguiente manera:

a) Hasta el 50% del costo estimado del proyecto una vez que se encuentre
totalmente tramitado el acto administrativo por el cual el Ministerio apruebe el
presente convenio.

b) El saldo se transferird conforme al monto del o los contratos de ejecucién del
proyecto que el sostenedor haya suscrito y entregado al Ministerio. Para dicho
efecto, ademés, se deberd entregar copia del acto administrativo por el cual el
sostenedor apruebe el presente convenio.

Las partes declaran que por razones de buen servicio, el presente convenio se
implementara desde la suscripcién del mismo y antes de la total tramitacion del acto
administrativo por el cual el Ministerio lo apruebe, en aquellas actividades que no
consistan en transferencia de fondos o recursos del Ministerio.

SEXTO: Las partes acuerdan que el proyecto debera ejecutarse en un plazo de diez
meses, contado desde la fecha de total tramitacién del Ultimo acto administrativo que
apruebe el presente convenio.

Para dicho efecto, dentro de ese plazo, el sostenedor debera dar cumplimiento a las
obligaciones que mas adelante se detallan, lo que implica hacer que se ejecuten las
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obras de infraestructura y actividades que comprende el proyecto y entregar a la
comunidad escolar las obras terminadas.

En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, el Ministerio podra

autorizar, mediante oficio, la ampliacién de dicho plazo, previa solicitud escrita del
sostenedor presentada antes del término del plazo de ejecucion del proyecto.

SEPTIMO: Para efectos de lo sefialado en la clausula anterior, el sostenedor se obliga
al cumplimiento de las siguientes acciones especificas:
a)  Solicitar y obtener los permisos que correspondan.

b) Instalar letrero de obras segun formato que sera proporcionado por la respectiva
Secretaria Regional Ministerial de Educacion.

c) Contratar la ejecucion del proyecto de infraestructura y velar por su correcta
ejecucion.

d) Encargarse de que el proyecto de infraestructura se ejecute dentro del plazo
indicado en la clausula sexta precedente.

e) Destinar los recursos que se le entreguen conforme a lo sefialado en las
clausulas anteriores, a la ejecucidn del proyecto objeto del presente convenio.

f)  Gestionar la obtencién de la recepcion municipal de las obras, si corresponde.

g) Hacer entrega del proyecto terminado a la comunidad escolar.

OCTAVO: Las siguientes situaciones seran consideradas incumplimiento de convenio
Y, en consecuencia, daran especialmente derecho al Ministerio de Educacion para
poner término, unilateralmente, al presente convenio y solicitar la devolucion de los
recursos entregados:

a)  Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

b)  Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucién del proyecto.

c) Que el proyecto ejecutado no se ajuste al presentado por el sostenedor y
autorizado por el Ministerio.

d)  Obstruir o impedir el monitoreo del proyecto o no entregar los documentos o
antecedentes requeridos por el Ministerio.
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e) No rendir cuenta de los recursos recibidos de conformidad con la Resolucion
N°30, de 2015, de la Contraloria General de la RepuUblica, o la normativa que la
reemplace.

Las infracciones anteriores daran derecho al Ministerio para poner término
anticipadamente al convenio mediante acto administrativo fundado, disponiendo en el
mismo acto el reintegro de los recursos entregados no ejecutados, no rendidos u
observados.

El sostenedor debera proceder a la devolucién de los recursos dentro del plazo de
treinta dias corridos, contados desde el tercer dia siguiente a la fecha de recepcién de
la carta certificada por la que se notifica el acto administrativo que declara el término
anticipado del convenio, en la oficina de correos correspondiente.

NOVENO: El sostenedor rendird cuenta de los recursos aportados por el Ministerio
conforme a los procedimientos establecidos en la Resolucién N°30, de 2015, de la
Contraloria General de la Republica, o la normativa que la reemplace. Sin perjuicio de
una rendicion final, la rendicién de cuentas debera presentarse mensualmente, dentro
de los quince (15) primeros dias habiles administrativos siguientes al mes que
corresponda la rendicion. El plazo se contara desde la fecha de total tramitaciéon del
acto administrativo a través del cual el Ministerio apruebe el presente convenio.

El Ministerio revisara la rendicién de cuentas dentro del plazo de treinta dias habiles,
contados desde la recepcion y podra aprobarlos u observarios, lo que debera
comunicarse por escrito dentro de los dos dias habiles siguientes al plazo previsto
para la revision.

En caso de tener observaciones respecto de las rendiciones, el sostenedor tendra un
plazo de diez dias corridos, contados desde la fecha de recepcién de la comunicacién
oficial y por escrito de las observaciones, para hacer las correcciones o aclaraciones
pertinentes y entregarlas al Ministerio, a través de la Secretaria Regional Ministerial de
Educacion correspondiente, el que debera revisarlas dentro de los cinco dias corridos
siguientes a la fecha de recepcion y aprobarlos o rechazarlos, lo que comunicara por
escrito dentro de los dos dias habiles siguientes al plazo previsto para la revision.

En caso que las observaciones no sean definitivamente subsanadas dentro del plazo
indicado, el Ministerio podrd poner término anticipado al convenio, por el
correspondiente acto administrativo fundado, y exigir la restitucion de los saldos no
ejecutados, no rendidos u observados, en los términos de la clausula octava
precedente.

DECIMO: En cualquier momento el Ministerio podra realizar visitas de inspeccién a
través de sus niveles central, regional o provincial, indistintamente.
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Para dicho efecto el sostenedor debera permitir el acceso a los establecimientos de
los funcionarios o personas contratadas por el Ministerio para monitorear la ejecucién
del proyecto, asi como entregar toda la documentacion o antecedentes sobre éste que
el Ministerio le solicite.

En todo caso, debe tenerse presente que en lo que respecta a la ejecucién de
obras el monitoreo que realiza esta Secretaria de Estado no constituye
inspeccion técnica de obras (ITO).

UNDECIMO: El sostenedor declara que conoce los items gue son financiables con los
recursos objeto del convenio, de conformidad con la ley. Asimismo, el sostenedor
declara que es el gestor del proyecto materia del presente convenio y, en
consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados al
Ministerio antes de la firma de este convenio y durante la ejecucién del mismo, por lo
que asume totalmente las consecuencias técnicas y administrativas que de ello se
deriven. Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio en la
fiscalizacion y control del correcto uso e inversion de los recursos que se transfieran
en virtud del presente convenio.

DUODECIMO: E! sostenedor debera informar del financiamiento del proyecto
mediante los recursos entregados por el Ministerio de Educacion en toda actividad,
publicacidn, escrito o propaganda en que se haga difusion del mismo, debiendo
insertar el logotipo institucional del Ministerio de Educacion de acuerdo a sus politicas
y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusién conste en un medio escrito.

DECIMOTERCERO: La calidad de Alcalde de la llustre Municipalidad de Arica, de don
Salvador Pedro Urrutia Cardenas, consta del Decreto Alcaldicio N° 9.074/2012, de 06 de
diciembre de 2012.

La facultad de dofta Vivien Villagran Acufia para representar al Ministerio de
Educacion consta en la Resolucién Exenta de Educacién N°6.410, de 2015.

DECIMOCUARTO: El presente convenio regira desde la total tramitacion del Gltimo
acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera hasta el total
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el mismo, sin perjuicio de lo
establecido en la clausula sexta.

DECIMOQUINTO: Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes
fijan su domicilio en la comuna de Santiago y se someten expresamente a la
jurisdiccion de sus tribunales de justicia.
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DECIMOSEXTO: El presente convenio se firma en tres ejemplares del mismo tenor y
valor legal quedando uno de ellos en poder de cada parte y, el tercero, en el acto

administrativo aprobatorio.

SALVADO URRUTI!A CARDENAS
Alcalde
llustre Municipalidad de Arica

%

“Por Orden de lg Su

AVAN
\ e Educacién”
VIVIEN VILLAGRAN ACUNA
Jefa Division de Planificacion y Presupuesto
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. ANTECEDENTES GENERALES ’ _ : o Fecha 12/01/2016

>rograma: Fortalecimiento de la educacion publica (FEP)
Jombre del Proyecto: CONSERVACION DE FACHADA PARVULARIO LAS ESPIGUITAS E-30, ARICA
3ubprograma de Proyecto: Preventivos

“ipologia de Accién:

i6 ia X: . Y:7957306.64 m S
Jolicitada Conservacion . Georeferenma‘ X: 36240495 mE

ocalidades: ARICA ' . - . .
EPERERRR T R T R e N A Y R DR SRR R L

I. JUSTIFICACION

=L JARDIN INFANTIL LAS ESPIGUITAS E-30, TIENE UNA DATA DE FUNDACION DE 50 ANOS, DURANTE ESTE TIEMPO LAS INTERVENCIONES HAN1
3IDO MINIMAS, LO CUAL HA GENERADO UN DETERIORO SOSTENIDO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. A SU VEZ, LAS INTERVENCIONES!
REALIZADAS, HAN SIDO PRINCIPALMENTE AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO, DEJANDO EN DESMEDRO LOS SECTORES EXTERIORES
>OMO FACHADA, CIERRE PERIMETRAL, ACCESO, ENTRE OTROS.

EREREIONERE T L L N DA e 1 A B R S
Il. DESCRIPGION DE LA AGCION SOLIGITADA

3E REALIZARA UN MEJORAMIENTO DE FACHADA DEL ESTABLECIMIENTO DEL PABELLON PRINCIPAL Y DE LA REJA PERIMETRAL, A SU VEZ SE!
SONFECCIONARA UN RADIER DE HORMIGON EN EL PATIO TRASERO DEL ESTABLECIMIENTO. TAMBIEN SE MEJORARA LAS CONDICIONES
ACTUALES DEL PORTON TRASERO. TODOS LOS MUROS DEBERAN SER ESTUCADOS Y PINTADOS. LA MAMPARA SE RETIRARA Y SE:
NSTALARA UNA DE PVC. i

R R TR SR KRR i e
V. APORTE (valores en %)

e 80U RO 8N e e g e e i s

‘echa Inicio Programada 28/12/2015 Aporte Municipal 0

‘echa Termino Programada  25/02/2016 Aporte Terceros 0.

'lazo de Elaboracién o Efecucién 60 (Dias) = 2,00 (Meses) Solicitado a Mineduc 37.138.558 :

TOTAL 37.138.558

&%&a@;&m, fié& 2

I. MATRIGULA

latricula Actual 200

:apacidad Actual 160
‘apacidad Proyectada 202

R

Il. EMPLEQS

° de empleos programados Hombres 8 fndice Desempleo Comunal 0
° de empleos programados Mujeres 2. Indice Desempleo Regional 0
°de émpleos totales 10
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/lll. PORCENTAJES IX. SUPERFICIE A INVERTIR EN M2
nversién utilizada en Mano de Obra 40 % Superficie de Obra 202
Jependencia del Fondo Comiin Municipal % Superficie . Superficie cubierta

nversién de recursos propios

i

X. REFERENCIAS MUNICIPALES

T

Ih\lgrgre: CATHERINE VALESKA DIDIER Nombre: 7 DE JUNIO 188

Fono Fijo: 2593672 Fono Mévil: 94483733 - . Email: cdidier@sermearica.cl

XI. OBSERVACIONES

"
4y

Xil. DOCUMENTACION MINIMA A PRESENTAR

Independiente de los documentos minimos que se deben adjuntar para cada tipologla, esta Subsecretarla se reserva el derecho de solicitar
todos los antecedentes adicionales que estime pertinente, a objeto de realizar una evaluacién integral de la iniciativa presentada.

Planos

Factibllidad Técnica

Presupuesto Desglosado

Sét thogréﬁcd situacion actual

Formulario de Presentacion de Proyectos para el Fortalecimiento de la Educacién Publica , (Anexo 1)

Titularidad terreno

Declaracion de cuenta

Carta compromiso del municipio a la Subsecretaria de Educacion, firmado por el Alcalde, Jefe de Finanzas de la Municipalidad y Jefe
Planificacién Comunal (Documento N°1)

Ficha IDI

vl
v
vl
il
‘ . v
Oficio del Alcalde al Secretario Regional Ministerial de Educacién J
v
o
i
<
4

XIlIl. OTRA DOCUMENTACION A PRESENTAR REQUERIDA EN EL PROTOCOLO MINEDUC

No existe documentacion a presentar

XIV. ANTECEDENTES DE OFICIO

OFICIO SEREMI Y CERTIFICADO DE
VISACION

Namero: 1350 Fecha: 14/10/2015 Documento Oficio SECREDUC:

(Esta informacién debe ser completada por la intendencia de la regién)

T
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Vi CLASIFICACION DE PROYECTOS o . t

El proyecto contempla intervenciones de continuidad X e,

scolar? - T #% No

_sta informacién debe ser completada por la SECREDUC)'

ATEGORIZACION DE PROVECTOS: '
tiqueta 1: “Intervenci Parcnal

tiqueta 2: : o Otros

tiqueta 3: Seguridad

lasificacion Especial: General:

Esta informacion debe ser completada por el EJECUTIVO TECN/CO de cada PROGRAMA)

(VI. ANTECEDENTES DE EVALUACION

REVISADO POR JURIDICA (19.10.2015) REVISADO AREA
tostltads de la Evaltiacién PROYECTOS (FD) - 2015.02.11 REVISADO POR JURIDICA
(02.11.2015) REVISADO POR JURIDICA (20.11.2015) REVISADO |

AREA PROYECTOS (FD) - 2015.11.20

(Esta informacién debe ser completada por el ejecutivo técnico de cada programa) ‘
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